

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Synergym Andujar Jaen

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
SG01	Demoliciones y trabajos previos.....	4.596,17	0,60
-SG0101	-Demolición Fachada.....	1.305,34	
-SG0103	-Demolición Albañilería.....	323,63	
-SG0104	-Demolición Varios.....	2.467,20	
-SG0105	-Instalaciones.....	500,00	
SG02	Estructuras.....	30.893,54	4,04
SG03	Albañilería.....	94.682,85	12,37
-C03.3	-Techos.....	2.268,05	
-C03.1	-Fábrica de ladrillo.....	3.537,47	
-C03.2	-Placas de yeso (paredes).....	25.907,08	
-C03.4	-Otros.....	62.970,25	
SG04	Actuaciones Acústicas.....	177.730,21	23,23
SG05	Revestimientos.....	35.789,85	4,68
SG06	Pavimentos.....	46.064,05	6,02
SG07	Carpinterías y Vidrios.....	35.771,08	4,67
SG08	Instalación de saneamiento.....	6.048,50	0,79
SG09	Instalación de fontanería y ACS.....	68.597,34	8,96
-C009.1	-Agua fría.....	18.565,64	
-C009.2	-Agua caliente sanitaria.....	16.879,08	
-C009.3	-Válvulas y elementos.....	19.050,46	
-C009.4	-Grifería y aparatos.....	14.102,16	
SG10	Instalación de electricidad y telecomunicaciones.....	74.317,19	9,71
-C10.1	-Electricidad.....	47.725,62	
-C10.2	-Iluminación.....	17.856,45	
-C10.3	-Telecomunicaciones.....	4.312,22	
-C10.4	-Audio y megafonía.....	4.422,90	
SG11	Instalación de climatización y ventilación.....	161.810,57	21,15
-C11.1	-Equipos y conexiones.....	100.929,70	
-C11.2	-Conexiones.....	6.336,22	
-C11.3	-Difusión.....	54.544,65	
SG12	Instalación de protección contra incendios.....	21.502,22	2,81
SG13	Gestión de residuos.....	5.897,85	0,77
SG14	Seguridad y salud.....	1.500,00	0,20

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Synergym Andujar Jaen

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		765.201,42	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		765.201,42	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a 23 de septiembre de 2025.

El promotor

La dirección facultativa